


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...งานจัดซื้อครุภัณฑ์ และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีตกลงราคา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.... วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....149,000.- (-หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-).....
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....11 สิงหาคม 2560
เป็นเงิน.....141,000.-..... บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....-.....บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา.....
 - 4.2
 - 4.3
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 5.1ดร.สำราญ ทองแพง.....
 - 5.2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี.....
 - 5.3นายสุพจน์ มานะสุข.....
 - 5.4นายปิยะภัทร ไททยกุล.....



โครงการ

งานจัดซื้อครุภัณฑ์ และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

มหาวิทยาลัยพะเยา

ราคากลาง

มหาวิทยาลัยพะเยา

กองแผนงาน

งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง



รายการประมาณการ โครงการ งานจัดซื้อครุภัณฑ์ และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย

ฝ่ายประเมินราคา งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าจัดซื้อทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ตัวอักษร หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน	141,000.00	

หมายเหตุ รายละเอียดราคากลางนี้ เป็นเพียงสมมติฐานในการคิดราคาเท่านั้น ไม่สามารถนำปริมาณวัสดุที่ปรากฏ และราคาต่อหน่วย มาเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาที่เหมาะสมได้ และไม่ถือเป็นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(ดร.สำราญ ทองแพง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ สงวนเริ่มศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุพจน์ มานะสุข)

ลงชื่อ.....เลขานุการ
(นายปิยะภัทร ไวยทยกุล)



สรุปผลการประมาณราคา

มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทโครงการ	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีตกลงราคา		
เจ้าของโครงการ	มหาวิทยาลัยพะเยา		
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย		
ฝ่ายประเมินราคา			
แบบเลขที่			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่			

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	VAT 7%	ค่าจัดซื้อทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีตกลงราคา					
1	รวมงานครุภัณฑ์	141,000.00	-	-	141,000.00	รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				141,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ				141,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)



๘.สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย

ประมาณราคาวันที่

ฝ่ายประเมินราคา กองแผนงาน งานคั้งแม่บทและออกแบบก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา

ประมาณราคาโดย

นายนาวิน เพียงแก้ว

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ครุภัณฑ์ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าครุภัณฑ์	หน่วยละ	ค่าแรงงาน	รวมเป็น (เงินบาท)	
	จัดซื้อครุภัณฑ์ และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์								
	จำนวน 8 รายการ								
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	8	รายการ	141,000.00	-	-	-	141,000.00	
	รวมงานครุภัณฑ์							141,000.00	
1.รายการครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ									
1.1	- โฟเดียม	2	อัน	13,000.00	26,000.00	-	-	26,000.00	
1.2	- เครื่องบันทึก	1	เครื่อง	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
1.3	- ปริ้นเตอร์	3	เครื่อง	5,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
1.4	- เลนส์	1	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
2.รายการครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 4 รายการ									
2.1	- เลื่อยตัดไม้พร้อมบาร์	1	เครื่อง	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
2.2	- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	5	หลัง	4,200.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
2.3	- กล้อวงจรปิด	7	ตัว	4,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
2.4	- จอรับภาพ	3	จอ	4,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
รวมรายการงานจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ เป็นเงินทั้งสิ้น								141,000.00	

